Obec Vecelkov

ZMLUVA 0 DIELO &.4. /2021
uzatvorena podfa § 536 a 565 nasl. Zikona £. 513/1991 Zb. | Obchodného zakonnika ) v zneni neskor3ich zmien a dopinkov.

&
UEASTNICI ZMLUVY

i & Objednévatel: Obec VeZelkov
Adresa sidla: Obecny urad Veéelkov, Vecelkov ¢.156, 980 34 Veéelkov
Statutdrny zéstupca: Tibor Kovécs, starosta obce
I€0: 00649741
DIC: 2021275597
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0000 2702 3392
Tel. kontakt: +421 475691219

E-mail: obecvecelkov@post.sk
Internetova adresa: http://vecelkov.sk/

(dalej len ,,objedndvatel™)

1.2 Zhotovitel: Auto Project,s.r.o.

Sidlo: Karpatské ndmestie 10 A,831 06 Bratislava-mestska &asf Raca
ZastUpeny: Norbert Agg, konatel

I¢o: 52034429
DIC: 2120904709
IC DPH:

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK65 7500 0000 0040 2855 8450
Tel. kontakt: 00421 917976313

Email: opautoproject@gmail.com

(dalej len ,zhotoviter)

&L
PREDMET ZMLUVY

21 Zhotovitel sa zavdzuje, fe na ziklade vysledku verejného obstardvania pri zadadvani zikazky podra
§ 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskor3ich predpisov (dalej len zdkon) bude realizovat doddvku a zhotovenie diela: ,, Zmena
palivovej zdkladne - KD VeZelkov“ v objekte KD Obce Vetelkov, v katastrélnom tizemi Obce Vetelkov.
Zhotovenie diela zahffia dodévku prac a materidlov, vykonania technickych resp. reviznych skuok
diela, vratane dopravy, do odovzdania do pinohodnotnej funkénosti a uzivania, a to za podmienok
stanovenych v tejto zmluve.

Zhotovitel a objednévatel (dalej v zmluve aj len ,zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)
v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona &islo 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov, najmd v silade s ustanoveniami §§ 536 ai 565, uzatvdraju tuto zmluvu
o dielo.
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Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela zhotovit dielo: ,Zmena palivovej zdkladne - KD
Velelkov”, za podmienok stanovenych v tejto zmluve a povinnost objedndvatefa prevziat riadne
zhotovené dielo a zaplatif zhotovitefovi cenu diela, za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Objednévatel sa zavizuje prevziat dielo a zaplatit zhotovitefovi cenu diela podfa ¢lanku IV. tejto zmluvy.
O priebehu a vysledku odovzdévania a preberania diela spiSu zmluvné strany zapisnicu, v zavere ktorej
objednévatel vyslovne uvedie, i dielo prebera, alebo nepreberd s uvedenim presnych dévodov
odmietnutia prebratia diela.

Predmet diela je dany polozkovitym rozpoétom ceny diela uspedného uchadzaéa, ktory tvori prilohu
¢ 2 tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo v rozsahu vietkych dodavok a vietkych prac,
ktoré st potrebné na riadne zhotovenie diela (vratane dopravy, montéZe, osadenia a odovzdania
do pinohodnotnej funkénosti a uiivania).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonaf dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.

&lom.
TERMINY A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze v i¢innej spolupraci s objednavatelom zrealizuje predmet pinenia dojednany
v rozsahu a obsahu bodov &lanku I1. tejto zmluvy, a to podfa stanoveného harmonogramu pri realizacii
dodavky diela.

Predpokladany harmonogram realizicie diela:

a) Termin zatatia realizcie prac bude po uginnosti tejto Zmluvy v silade s bodom 9.3 tejto zmluvy, a to
najneskor do 7 kalenddrnych dni

b) Termin ukonéenia realizdcie prac bude najneskér do 3 kalenddrnych mesiacov.

Dodrianie Zasu plnenia zo strany zhotovitefa je z4vislé od riadneho a véasného spolupbsobenia
objednavatela.

Zhotovite! nezodpovedd za oneskorenie a posuny terminov, ktoré boli spdsobené preukazatelne
oneskorenym spolupdsobenim objednavatefa.

Objednévatel sa zavdzuje, ze dokonZené dielo zrealizované podfa polozkovitého rozpo&tu a potiadaviek
uvedenych v opise predmetu zakazky prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podia
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Termin etapy uvedenej v &anku 3.2. tejto zmluvy je moiné predfiif len na zdklade vzdjomnej dohody
zmluvnych strdn a to iba v odévodnenych pripadoch, ktorymi su nepriaznivé poveternostné podmienky,
kedy sa terminy prediZuju o dobu, poas ktorej shotovitel nemohol zadaf alebo pokraéovat v pracach
a Upravach. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa povaiuji dni, poas ktorych prdi alebo
je intenzita rychlosti vetra vy33ia nad stanoveny ramec pre vykon Cinnosti pre poZadované stavebné prace
a hrozi nebezpecenstvo $kody alebo ubliZenia na zdravi.

Za ukonéenie etapy v zmysle stanoveného harmonogramu podra &lanku 3.2 b) je povaiované riadne,
viéasné a upine ukonZenie akychkolvek prac, vratane vykonania reviznych/technickych skisok, ako aj
odstranenie pripadnych vid diela a nedorobkov.

Vv pripade, ak zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuty termin z dévodov, ktoré nie s na strane
objednévatefa, alebo ktoré nie s spdsobené vy3ou mocou, podfa Clanku 3.1. tejto zmluvy v beinom
pracovnom ¢ase, a tym spinit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy abude pinit prostrednictvom
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nahradnych postupov (napr. v nadéasowych hodindch), objedndvatefovi tym nevznikni dodatoéné
naklady. Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni. Wkonom diela
v pripadnych pracovnych zmenéch nesmie byt rudeny notny pokoj.

Vietky naklady, ktoré vznikni zhotovitefovi nedodrzanim terminu uvedeného v tejto zmluve z dévodov,
ktoré nie st na strane objednavatefa (napr. ktoré st spasobené vy$Sou mocou, dalej nadéasy, praca na
zmeny, neraciondlny prisun materidlov, zvyiené pracovné nasadenie a poed.) nemoino vyidétovat
objedndvatelovi a sl obsiahnuté v celkovej cene diela.

v
CENA PREDMETU PLNENIA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. Ii. tejto zmluvy je stanovend na zdklade vysledku
verejného obstardvania v silade s ustanoveniami zikona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni
neskor3ich predpisov a je uréend v prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitefn sticast tejto zmluvy.

Zhotovitel prebera zodpovednost za vady vo vlastnom rozpoéte tvoriacom prilohu &. 2 tejto zmluvy,
spotivajlicu v tom, Ze v rozpotte s obsiahnuté vietky polozky na Upiné a riadne zhotovenie diela.

Cena za zhotovenie diela: 31 346,94 EUR bez DPH,
vyska a sadzba DPH: - EUR,
Cena za zhotovenie diela: 31 346,94 EUR s DPH.

Zhotovitel nie je platcom DPH .

K zmene ceny mbze déjst po dohode zmluvnych stran , ktoré musia byt riadne a véas zdokumentované

a predloZené objednévatelovi v fase realizicie prac:

4.5.1. v pripade ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

4.5.2. v pripade roziirenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizdcie prac a nebolo moiné
s nimi uvaZovat pred zatatim realizacie,

4.5.3.  pri zmene technického rielenia pozadovaného objednévatefogn.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

c.v.
PODMIENKY PRE VYKONANIE DIELA , FAKTURACIU A PLATBU

Objednévatel sa zavizuje odovadat zhotovitelovi dielo v dojednanom termine v &ldnku 3.2.b) tejto
zmiuvy. Objednévatel je povinny umoznit realizéciu prac tak, aby zhotovitel mohol za&af prace v sulade
podmienkami zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie zariadeni alebo naradia a stavebného, &i
montaZneho materidlu a ich presun zo skladu na miesto vykonu prac.

Objednévatel zodpoved4 v miere, akii moZno od neho spravodlivo pozadovat za to, Ze riadny priebeh
prac zhotovitela nebude rudeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.
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Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednévatefom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise 0 odovzdani
a prevzat budi uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej
a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) dokonceného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstrénenia. Objednavatelovi
vzniké povinnost na uhradu faktury ai po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Vadou sa rozumie odchylka vkvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vieobecne zéviznymi technickymi norrmami a predpismi, ako 3j neoddvodnena alebo
neodévodnitelna nefunkénost diela alebo ktorejkolvek jeho &asti. Za vadu diela sa vzhfadom na jeho
charakter avyznam pre objednavatela povaiuju aj estetické nedostatky a poskodenia pouZitych
materi4lov a pochybenia pri ich zabudovévani spdsobuijlce estetické vady.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca vymedzend rozpottom.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v najvy3Sej moZnej kvalite a berie na vedomie rozsah investicie
objednavatela a zdujem na najvy3Sej moinej kvalite vyhotovenia. Objednavatel je opréavneny priebezne
vykonévat kontrolu realizicie diela, pokial zisti porudenie povinnosti objednavatefa pri realizacii diela,
je opravneny realiziciu diela zastavif, alebo ju obmedzit. V pripade zistenia nespravnych postupov,
alebo poutitia nespravnych alebo nevhodnych materidlov, alebo materidlov nezodpovedajucich
vzorkam (etalénom), je zhotovitel povinny vady diela odstrafiovat priebeine, ut potas realizdcie diela.

Podkladom pre fakturdciu za predmet tejto zmiuvy bude odovzdanie diela objedndvatefovi v zmysle
harmonogramu préc. Po odovzdan( diela, to znamend po ukonéeni dodévky vietkych prac, zhotovitel
vystavi zG&tovaciu faktiru.

Objednavatel neposkytuje zdlohu.

Objednévatel zaplati cenu za riadne shotovené dielo na zéklade odsuhlasenej faktiry zhotovitela
a? po podpisani preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. Za odovzdanie diela sa povaZuje
deh podpisu preberacieho protokolu medzi objednavatefom a zhotovitefom o tom, te dielo nema
zjavné vady. Kon3tatovanie objednévatela, obsiahnuté v preberacom protokole, Ze dielo neméd zjavné
vady, resp. e sa vady neprejavili, nemozno povaiovat za akékolvek vzdanie sa prav objednévatela z vad
diela. V pripade, e na zéklade preberacieho protokolu boli spisané nedostatky, vznikd objednavatelovi
povinnost uhradif ziétovaciu faktiru aZ po kompletnom odstraneni nedostatkov zo strany zhotovitela.

Faktira musi obsahovaf nélefitosti dafiového dokladu podfa § 10 zdkona . 431/2002 Z. 2
o U&tovnictve a v silade prislunych ustanoveni zakona £. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorgich predpisov. V pripade, e doruena faktira nebude obsahovat vietky nlefitosti
dafiového dokladu, objednévatel je oprdvneny vratit faktiru zhotovitefovi na jej opravu alebo
doplinenie. V tomto pripade zatina plynit nové lehota splatnosti faktdry po jej opitovnom dorugen(
objednavatefovi.

Uhrada faktiry bude realizované prevodnym prikazom na utet zhotovitela uvedeny v bode 1.2 tejto
zmluvy. Splatnost faktiry je 60 kalenddrnych dni odo diia jej vystavenia objednavatelovi.

Za zaplatenie sa povaZuje pripisanie pefiainych prostriedkov na téet zhotovitefa.
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é.w.
ZMLUVNE POKUTY
Objednavatef si vyhradzuje pravo udelitf zmiuvni pokutu vo vylke 0,01 % z ceny diela za kaidy den

omeskania pinenia predmetu zmluvy, v pripade nedodriania dohodnutého terminu odovzdania diela
zhotovitefom aZ do ukonéenia realizicie, okrem pripadom spdsobené vy33ou mocou. ( napr.
mimoriadna udalost v suvislosti s Covid 19 a pod.)

Objednévatel sa zavdzuje, #e uhradi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo wike 0,01 % z hodnoty faktiry
za kaidy deri omeskania dhrady faktury.

V pripade, Ze déjde k zrudeniu tejto zmluvy z dévodov na strane objednévatela, objednavatel uhradi
naklady zhotovitela na rozpracovanom predmete pinenia zmluvy vo wyke vzdjomne dohodnutého
rozsahu.

&. v,
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUENA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, fe predmet zmluvy je zhotoveny podla technickej 3pecifikdcie stanovenej
v rozpolte v poiadovanej kvalite a prevedeni a podfa podmienok zmluvy, a Ze potas zaruénej doby
bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v silade s technickymi normami, pravnymi
predpismi, resp. inym pravnym predpisom Slovenskej republiky v &ase dodania predmetu tejto zmldvy,
inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezniZenou v Ziadnom z monych kritérii, s vynimkou primeraného
a Standardného opotrebenia, ktoré moZno rozumne o&akavat.

Zaruéna doba na zhotovené dielo je 60 kal. mesiacov v zmysle rozpoétu a zadina plynit odo dnia
protokolarneho prebratia diela objedndvatefom v sulade s ustanoveniami tejto zmiuvy.
Nebezpecenstvo 3kody prejde na objednavatefa odovzdanim zhotoveného diela a jeho prevzatim. Na
zabudované vyrobky , sa uplatfiuje zaruéna doba 24 kal. mesiacov.

Zhotovitel zodpoveda 2a vady, ktoré ma predmet pinenia z tejto zmluvy v &ase jeho odovzdania
objednavateflovi, ako aj za vady po odovzdani diela, ktoré suvisia s porusenim jeho zmluvnych
povinnosti, resp. povinnosti vyplyvajlcich pre neho z prisludnych predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poéas zaru¢nej doby podfa bodu 7.2 tejto zmluvy
ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstrénit bezplatne vady, za ktoré zodpovedd
zhotovitel.

Pre pripad vady predmetu pinenia tejto zmluvy méa objednavatel prévo pozadovat od zhotovitela
bezplatné odstranenie vady v dohodnutej lehote po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatefa.
Zhotovitel sa zavézuje zalat odstrafiovaf pripadné vady diela do 3 pracovnych dni od uplatnenia
opravnenej reklamécie objednéavatela a vady odstranit v éo najkratiom technicky moznom éase Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Pripadnu . reklamaciu vady predmetu plnehia tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit
bezodkladne po zisteni vady a to v pisomnej forme osobne do rik zhotovitela alebo emailom, alebo
ju odovzdd na podtovii prepravu. Ak sa preukdie, e vada predmetu pinenia je neodstranitelnd, alebo
je sice vada odstrénitelnd, ale uZ bola raz ako vada odstrafiovand, zavizuje sa zhotovitel dodat
nahradny predmet plnenia.

Zmena palivovef zékladne - KD Vedelkov
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Za nedostatok sa nepovaZuje zmena noriem, predpisov a cien po dodani diela.

Objednévatel zodpoveda za to, Ze podklad\_/ a doklady, ktoré zhotovitefovi odovzdal alebo odovzda,
st bez vad a neporu$ujd najma prava tretich os6b. .

&1, vin.
OSOBITNE DOJEDNANIA A ZMENA ZMLUVY

Tuto zmluvu je moiné. menit, resp. dopliiaf len na zdklade obojstranne potvrdenych pisomnych
dodatkov v stlade § 18 zikona o verejnom obstaravani &. 343/2015 Z.z. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa strany zavizujii vyjadrit pisomne, v lehote do 7 dni od dorucenia dodatku druhej strane.

Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovaf s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodriiavat vieobecne zdviizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

V radmci svojho spolupdsobenia sa objedndvatel zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom,
poskytne na vyzvanie spoluprédcu  pri - zabezpetovani podkladov, dopliujicich udajov, upresneni
podkiadov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy.
Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitefovi najneskér do 7 dni od jeho vyZiadania. '

Zmluva je uzavretd podpisanim obidvoch zmluvnych stran na znak sthlasu s celym jej obsahom.

Zmluvné strany maju pravo ukondit platnost zmluvy vypovedou s mesacnou vypovednou lehotou,
alebo odstipenim od zmluvy z dévodu porusenia niektorych z podstatnych ustanoven( tejto zmluvy,
alebo zdvazného porudenia zmluvnych ustanoveni a to ktoroukofvek zo zmluvnych stran.

Za podstatné poru3enia tejto zmluvy sa bude povaZovat :

8.6.1. meikanie odovzdania predmetu diela o viac ako 14 pracovnych dni
8.6.2. nevykonanie odstranenia nedostatkov vzniknut#ch na predmete diela v pripade reklamacie
do 7 pracovnych dni od jej doruéenia zhotovitelovi

Ostatné vzfahy touto zmluvou vyslovne néupravené sa primerane spravuju prisluﬁny‘mi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika.

&. .
ZAVERECNE USTANOVENIA

Této zmluva je vypracovand v 4 vyhotoveniach, z ktorych objedndvatel obdrii 2 vyhotovenia a zhotovitel
2 vyhotovenia..

Obe strany vyhlasuju, Ze do3lo sihlasia s celym rozsahom tejto Zmluvy a ie nebola uzavreta v tiesni
a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo stran.

T4to zmluva nadobida platnost ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda uéinnost jej
zverejnenim a splnenim odkladacej podmienky, ktorou je doruenie spravy z kontroly predmetného
verejného obstaravania od SO/RO v rdmci ktorého neidentifikuje porusenie principov a postupov zakona
o verejnom obstardvani, poruenie pravidiel a ustanoveni legislativy SR a EU s vplyvom na vysledok
verejného obstardvania, = t.j. schvélenim postupu. verejného obstardvania, v ktorom SO/RO pripusta
vydavky do financovania projektu v pinom rozsahu. O schvaleni procesu verejného obstaravania bude
Objednavatel informovat Zhotovitefa pisomne do 2 pracovnych dni.

Zmena palivovej zdkladne - KD Vecelkov
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Objedndvatel si vyhradzuje prévo od Zmluvy jednostranne odstipif ak nedoglo k realizdcii predmetu
Zmluvy vpripade, ak mu bude dorufend spriva z kontroly prisluiného SO/RO, %e pri kontrole
dokumenticie z predmetného verejného obstardvania pre zaddvanie zdkazky podfa § 117 zdkona, ktorej
vysledkom je tato Zmluva o dielo, sa zistilo poru3enie principov a postupov verejného obstardvania,
resp. poruenie pravidiel a ustanoveni legislativy SR a EU a/alebo iné porudenie ovplyviiujice
opravnenost financovania prisluného vydavku.

. Doddvatel na zéklade hore uvedenych skutonosti podfa bodu 9.4 sihlasi s jednostrannym odsttipenim

od Zmluvy bez néroku na odstupné.

Zhotovitel diela je povinny strpief wkon kontroly/auditu stvisiaceho so zhotovenim diela a poskytnut
suginnost pri vykone kontroly/auditu orginu/ov opravnenému/nych vykonavat kontrolu a to kedykolvek
potas platnosti a G&innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej
medzi Objednévatefom Obec Vetelkov ako Prijimatefom NFP v rémci podporeného projektu: Zmena
palivovej zakladne - KD Vetelkov, kéd projektu: 310011AMY4 v rimci z vyzvy: OPKZP-P01-5C141-2018-
45 a Poskytovatefom Ministerstvom Zivotného prostredia Slovenskej republiky ( dalej len MZP SR ) za
Ucelom financovania predmetnych prac ato zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v
zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a EU, vyplyvajiice 20 zékona o poskytovanom prispevku a
poskytnut riadiacemu organu/om, & jeho zamestnancom riadne a véas vietku potrebnd siGéinnost. Za
strpenie vykonu kontroly a poskytnutie sGéinnosti pri vykone kontroly neprindle#i poskytovatelovi
Ziadna odmena, néhrada ani iné pinenie.

Oprévnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Poskytovatefa/Utvar vnutornej kontroly Sprostredkovatefského orgénu a
nim poverené osoby,

¢) Najvy33i kontrolny drad SR, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracuijiice orgény (Urad viddneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujici ochranu finan&nych zaujmov EU,

8) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) a% f) v silade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

9.8 Objedndvatel v sivislosti s povinnosfou zverejnenia Zmluvy podfa § 47a Obtianskeho zdkonnika

a § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplnenf niektorych
zakonov (zdkon o slobode informécii) v znenf neskorgich predpisov (dalej len ,zdkon & 211/2000 Z. 2.%)
zabezpeti ochranu prdv Zhotovitefa vyplyvajicich z § 17 Obchodného zdkonnika tykajtcich
sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zakonnika, tykajliceho sa préva na ochranu osobnosti.

9.9 Objedndvatel konkrétne zabezpeéi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni Zmiuvy o dielo (vrdtanej

9.10

jej priloh), ktoré si vysledkom dulevnej &innosti Zhotovitela, nakolko:
a) tieto neboli podra § 10 ods. 2 pism. c) zdkona & 211/2000 Z. 2. obstarané z verejnych prostriedkov,

b) tieto vznikli z innosti Zhotovitefa, ktory nie je povinnou osobou v zmysle zikona &. 211/2000 Z. z.
a Zhotovitel si sicasne uplatiiuje svoje prévo v zmysle § 11 ods. 1 pism. a) zékona & 211/2000 Z. z.,
a to vyjadrit nesthlas so spristupnenim informécii,

c) tieto Zhotovitel chrani zodpovedajicim spdsobom s podrobnostami uvedenymi v jeho internom
predpise.

Objednévatel v nadviznosti predchddzajice ustanovenia tohto &4nku zabezpedi anonymizovanie
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iny spésobom znemoznenie Citatelnosti) tych Gdajov, ktoré:

Zmena palivovej zdkladne - KD Velelkov
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Obec Vecelkov

9.11

9.12

a) Zhotovitel oddeli od Zmluvy, pripadne ostatnych zdznamov sivisiacich so Zmiluvou, krycim listom
pevne zviazanym so zaznamami_ obsahujticimi Gdaje majuce charakter obchodného tajomstva, ktoré
oznaéf slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “ddverné”

b) obsahujui Gdaje o bankovom spojeni a Lisle uctu Zhotovitela,

¢) obsahuji udaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a vietky udaje tvfkajdce sa moznosti
kontaktu s touto osobou — mobil, fax, elektronicka adresa, adresa pracoviska a pod.). '

Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podfa predchéadzajuceho odseku tohto Clanku nie je v silade
s ustanovenim § 47a ods. 3 Obtianskeho zdkonnika dotknutd Gdinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré
neboli spristupnené.

Préva a povinnosti zmluvnych stran neubravené v tejto Zmluve sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne zévéznych pravnych predpisov platnych a Géinnych
v Slovenskej republike (dalej ,,SR").

Zmluvné strany sa zavdzuju riedit spory vyplyvajice z tejto Zmiuvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Etatutarnych orgénov. V pripade, e spor sa nevyriesi dohodou,
ktorakolvek zo zmluvnych strdn je opravnend prediofit spor na riedenie prisluinému stdu v SR.

Vecelkov , diia: ’leﬂ 2021

Za objednavatela : Za zhotovitela :

Tibor Kovacs Norben/A# {
Starosta Obce Vecelkov Konatel

Priloha &. 1 tejto Zmluvy: Naceneny vykaz vymer ceny diela
Priloha &. 2 tejto Zmluvy: Cenové ponuka ispe3ného uchéadzata — névrh na pinenie Kritéria

Zmena palivovej zékladne - KD Vecelkov
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ROZPOCGET

Stavba: Kultimy dom Vetelkov - Gstredné vykurovanie
Objekt:

Objednéavatel: Obec Vedelkov

Zhotovitel: Auto Project, s.r.o. Spracoval:
Miesto: Vetelkov Datum: 17. 8. 2021
4 noZs
& Kéd poloZky Popis MJ ka otﬂ\:o jedmzv 4 Cena celkom H;n;:;;st‘
PSV Prace a dodavky PSV 31 346,940 2,780
713 Izolacie tepelné 1972,238 0,021
57 (713482121 MontaZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnit.priemer do 38 mm  |m 330,000 4,300 1 419,000 0,007
Izolacna PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr.
58 |283310004500 |izolé4cie), nadrezand, AZ FLEX m 142 800 1,344 191,923 0,003
Izolatnéa PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr.
59 |283310004600 |izolécie), nadrezana, AZ FLEX m 51,000 1,450 73,950 0,007
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr.
60 283310004700 |izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 25,500 1,670 42,585 0,000
Izolaéné PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr.
61 |283310004800 |izolécie), nadrezané, AZ FLEX m 76,500 1,967 150,476 0,002
Izola¢né PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr.
62 |283310004900 |izolacie), nadrezand, AZ FLEX m 25,500 2153 54,902 0,001
Iz0laéné PE trubica TUBOLIT DG 40x20 mm (d potrubia x_hr.
63 |283310005000 |izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 15,300 2,514 38,464 0,001
64 998713101 Presun hmét pre izoldcie tepeiné v objektoch vySkydo 6 m |t 0,021 44,701 0,939 0,000
731 Ustredné kurenie - kotolne 4 899,334 0,132
|Montaz plynového kotia nastenného kondenzaéného I
85 |731261060 kombinovaného ks 1,000 675,253 675,253 0,000
484120021900. |Intemetovy modul s vnitomym termostatom a vonkajsim
87 |1 Cidiom 1,000 295,450 295,450 0,000
484120012400. |Kotol plynovy kondenzadny, vykurovaci Buderus Logomax
88 |1 plus GB192-30i T40SW ks 1,000 3 900,000 3 900,000 0,132
89 |998731101 Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6 mt 0,132 216,900{ 28,631 0,000
732 Ustredné krenie - strojovne 3 884,038 0,193
|Montéaz rozdelovaca a zberaka zdrueného prietok Q 95 m3/h
77  |732111407 (modul 300) ks 1,000] 92,811 92,811 0,000
Rozdelova¢ a zbera¢ RS KOMBI modul 300 mm, max.
prietok 95 m3/hod, prevédzkova teplota 110°C, pretlak 0,6
78 |484650000700 |MPa, RACEN m 1,000 795,850 785,850 0,106
Nastavitelny stojan NS 300 - 350, vy$ka 370 - 570 mm pre
79 |484650039700 |rozdefovacle a zberate RS KOMBI, RACEN ks 2,000 100,290 200,580 0,008
MontaZ akumulaénej nadoby vykurovacej vody bez }
83 |732230000 vymennika s izoldciou objem do 250 | ks 1,000 40,500 40,500 0,000
Akumulacnéa nédoba ocefové 123 | s izolaciou z tvrdého PU
hr. 50 mm pre uzatvorené vykurovacie a chiadiace systémy,
84 |484420000200 |IVAR.PUFFER PSS 100 ks 1,000 848,100 848,100 0,035
71 |732331000.1 |MontaZ expanznej nadoby tiak 3 bary s membréanou 2 | ks 1,000 6,613 6,613 0,000
484630005100. | Nadoba expanzné s membrénou typ NG 21, pripojenie R
76 |1 3/4", 3/1,5 bar, 8edd, REFLEX ks 1,000 60,640 60,640 0,002
73  |732331024 MontaZ expanznej nadoby tiak 3 bary s membranou 140 | ks 1,000 34,150 34,150 0,000
Nédoba expanzné s membrénou typ NG 140 I, D 480 mm, v
74 |484630005900 (902 mm, pripojenie R 1°, 3/1,5 bar, Sedd, REFLEX ks 1,000 303,556 303,556 0,015
MontaZ pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej
6o |732331989 Inadobe ks 1,000 14,720| 14,720 0,000
70 |197730031894 lPripojovaoia skupina 1/2" s manometrom, FLAMCO ks 1,000 285, 250] 285,250 0,014

Strana1 z3




; Mnoistvo Cena Hmotnost
G Ké6d polozky Popis MI| " oikom jednotkové Cena celkom - -
lMon-t:&i Cerpadiovej skupiny pre s;slémy dvojvetvovej G 1".*5-
00 |732470015.1 28 l/min ks 2,000 69,220 138,440 0,000
Cerpadiové skupina dvojvetvovd, cerpadio UPM3 25/7,5 bez
484720025100. |regulatora so separdtorom, prietok 8-28 I/min, pripojenie 1" M
91 1 vonkajsi, REGULUS ks 2,000 523,200 1 046,400 0,014
82 |998732101 Presun hmét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m t 0,183 85,120 16,428 0,000
733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie 8 849,931 0,528
21 |733125003 |Potmbie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 15x1,2 m 140,000 15,820 2 214,800 0,157
22 1733125006 |Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 18x1,2 m 50,000 15,550 777,500] 0,068
23 |733125009 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 22x1,5 m 25,000 17,100 427,500 0,037
24 |733125012 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 28x1,5 m 75,000 22,900 1 717,500 0,144
25 733125015 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 35x1,5 m 25.000[ 27,710 692,750 0,041
26 |733125021 Potrubie z uhlikovej ocele spajané lisovanim 50x1,5 m 15,000 46,201 693,015 0,040
27 |733126000.1 Montaz tvarovky - redukcie DN 18 privarenim ks 18,000 11,280 203,040 0,002}
316170008700.
28 |1 Redukcia vaméa DN 18/15, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 18,000 2,160 38,880 0,001
29 |733126005.1 Montaz tvarovky - redukcie DN 22 privarenim ks 26,000 12,500 325,000 0,004
316170009100.
30 |1 Redukcia vamé DN 22/18, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 26,000 2,170 56,420 0,003
31 [733126010.1 MontaZ tvarovky - redukcie DN 28 privarenim ks 10,000 13,980 139,800 0,002
316170009400.
32 |1 Redukcia vamé DN 28/22, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 10,000 2,180 21,800 0,002
33 |733126015.1 MontaZ2 tvarovky - redukcie DN 35 privarenim ks 8,000 27,850 222 800 0,001
316170009800.
¢ 11 Redukcia vamé DN 35/28, z éiemej uhlikovej ocele ks 8,000 2,760 22,080 0,002
35 |733126020.1 MontaZ tvarovky - redukcie DN 40 privarenim ks 4,000 34,050 136,200 0,001
316170010200.
36 |1 Redukcia vama DN 40/35, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 4,000 3,320 13,280 0,001
37 |733126025.1 |Monta2 tvarovky - redukcie DN 50 privarenim ks 2,000| 35,600 71,200 0,001
316170011500.
38 |1 Redukcia varna DN 50/40, z &iemej uhlikovej ocele ks 2,000 3,820 7,640 0,001
49 |733126120.1 Montaz tvarovky - T-kus DN 18 privarenim ks 8,000 11,256| 90,048 0,001
316170006900.
50 |1 T-kus vamy DN 18, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 8,000 8,650 69,200 0,001
51 [733126125.1 MontaZ tvarovky - T-kus DN 22 privarenim ks 4,000 12,450 49,800 0,001
316170007000.
52 |1 T-kus vamy DN 22, z &iemej uhlikovej ocele ks 4,000 10,223 40,892 0,001
53 |733126130.1 |Montaz tvarovky - T-kus DN 28 privarenim ks 18,000 14,100 253,800 0,003
316170007100.
54 |1 T-kus vamy DN 28, z ¢iemej uhlikovej ocele ks 18,000 11,540 207,720 0,008
55 |733126135.1 MontéZ tvarovky - T-kus DN 35 privarenim ks 8,000 28,150 225,200 0,001
316170007200.
56 |1 T-kus vamy DN 35, z iemej uhlikovej ocele ks 8,000 12,205 97,640 0,005}
39 998733101 Presun hmot pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m |t 0,528 65,200 34,426 0,000
734 Ustredné kirenie - armatiry 2 228,753 0,044
48 |734211111 Ventil odvzdughovaci zavitovy vykurovacich telies do G 3/8 |ks 16,000 3,200 51,200 0,003
Ventil regulaény zavitovy s hlavicou termostatického
18 7342226121 ovladania Heimeier + pripajaci diel priamy G 1/2 iks 24,000 54,100 1 298,400 0,010
40 |734232004 MontaZ uzatvaracieho ventilu Sikmého pre kurenie DN 25 |ks 7,000 5,600 39,200 0,000
Ventil STROMAX -D DN 25, sikmy, uzatvéraci, nestupavé
41 |551210003754 |vreteno, hrdioxhrdio, HERZ ks 7,000 41,600 291,200 0,006
42 |734240010 Montéaz spatnej klapky zavitovej G 1 ks 3,000 6,100 18,300 0,000
Spétné klapka vodorovné Clapet, 1" FF, makke tesnenie na
43 |551190001000 |disku, mosadz, FIV.08406 ks 3,000 17,340 52,020 0,003
Ventil poistny zavitovy nizkozdvizny pruZinovy P 10-237-606,
44 |734251125 PN 1,6/120st. CON 137031 G 1 ks 2,000 141,000{ 282,000 0,002
45 734291340  |MontaZ fiitra zévitového G 1 ks 2,000 6.100| 12,200 0,000
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. Mnozstvo Cena Hmotnost'
C. | Kod polozky Popis M kom jadnotiink Cena celkom oelkom
Filter zavitovy nerez, 1%, dl. 90 mm, nerez A351 CF&M, i
46 422010002300 |tesnenie PTFE, BRA.10.000 ks 2,000 91,000 182,000 0,021
19 |998734101 {Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,044 50,750 2,233 0,000
736 Ustredné kirenie - vykurovacie telesa 9 512,646 1,863
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
1 735154141 vysky 600 mm/ dlzky 700-900 mm ks 1,000 11,250 11,250 0,000
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD
22K, vxI 600x700 mm s bo¢nym pripojenim a dvoma
7 484530065800 |konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 1,000 116,500 116,500 0,022
Montaz vykurovacieho telesa panelového trojradového vy&ky
4 735154242 600 mm/ dley 1000-1200 mm ks 3,000 13,500 40,500 0,000
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD
33K, vxl 600x1000 mm s boénym pripojenim a troma
8 484530075300 |konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 3,000 230,500 691,500 0,139
MontaZ vykurovacieho telesa panelového trojradového vysky
g9 735154243 600 mm/ dlzky 1400-1800 mm ks 12,000 19,100 229,200 0,000
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD
33K, vxI 600x1400 mm s boénym pripojenim a troma
11 |484530075700 |konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 4,000 317,020 1 268,080 0,260
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocefové KORAD
33K, vxI 600x1800 mm s bonym pripojenim a troma
12 |484530076100 konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 8,000 420,000 3 360,000 0,669
MontaZ vykurovacieho telesa panelového tojradového vysky
13 |735154244 600 mm/ dizky 2000-2600 mm ks 8,000 21,100L 168,800 0,000
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD
33K, vxI 600x2000 mm s boénym pripojenim a troma
16 |484530076300 |konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 5,000 420,700 2 103,500 0,465
Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocefové KORAD
33K, vxl 600x2200 mm s boénym pripojenim a troma
17 |484530076400 |konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 3,000 470,450 1411,350 0,307
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vy8ky do 6
20 |998735101 m It 1,863| 60,100 111,966 0,000
Celkom 31 346,940 2,780
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MINISTERSTVO
i b B > EUROPSKA UNIA
a 2ivoTnEHO ProsTREDIA  OP ( Q KZP Eurdpske Strukturdine

SLOVENSKE| REPUBLIKY a Investicné fondy

Priloha &.1

Névrh na pinenie kritéria

Zmena palivovej zdkladne - KD 31346,94 - 31346,94
Vetelkov
Celkové cena za predmet zdkazky spolu: 31 346,94

Identifikaéné Gdaje uchadzata/nazov: Auto Project, s. r. 0.

sidlo: Karpatské namestie 10A, Bratislava - mestskd Zast Raca 831 06
1C0: 520 344 29

Sem/nie som platcom DPH:

Kontaktna osoba: Ing. Norbert Agg

Email: opautoproject@gmail.com

Telefonicky kontakt: +421 917 976 313 Auto P iact S.r.0

Podpis a petiatka uchadzaga v zmysle podpisového vzoru:

8
3
N
N
b

........ ; - 2021
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